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DETERMINA A CONTRARRE per I'affidamento diretto su MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) per la fornitura di servizi per
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento Cablaggio Strutturato LAN e WiFi “Avviso
pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020. Asse |l - Infrastrutture per listruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) —
REACT EU - Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue consequenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degqli edifici scolastici” - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno deqli edifici scolastici”

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-399
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”
AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto che il Programma Annuale 2022 e stato approvato dal Consiglio d’Istituto;

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107" in vigore dal 17-11-2018;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto I'art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il
quale e intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui
contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni
sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L.
31/05/2021, n. 77;

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della
determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare,
I'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016, comma 2, nonché
all’art. 157 del D. Lgs.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi
2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia
adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori sono
consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro”;



Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici”;

Visto il Progetto all’'uopo predisposto, denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici ”;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la sotto Azione
13.1.1 definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-399, pari ad €

36.476,38, prevedendo come termine di conclusione delle attivita il 31 ottobre 2022, ed entro il 30
dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile;

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 28/01/2022 che innalza il limite di spesa per I'affidamento
diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori e forniture del presente progetto;

Rilevata la non idoneita dei prodotti presenti nella CONVENZIONE CONSIP Rete Locali 7 aventi ad oggetto

beni/servizi comparabili ma non conformi alle esigenze dell’Istituto;
Considerato  che il servizio/fornitura & presente sul MEPA e che ['istituzione scolastica procedera pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA,

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema Mepa,
riguardante la Fornitura e l'lstallazione di Apparati Attivi e Passivi per la realizzazione del Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici.
Nel rispetto del principio delle pari opportunita, rotazione e parita di trattamento la fornitura sara affidata ad
operatore abilitato al Mepa alle forniture di servizi per Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento.

Art. 2 Criterio di scelta del contraente e di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente e quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sara affidato ad azienda
che non ha fornito nel corso del a.f. 2022 alcuna fornitura di prodotti similari o che non ha ricevuto affidamenti
diretti se pur separati e che la sommatoria non superi il limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto.
Il criterio di aggiudicazione e quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a ribasso.

Art. 3 Importo
L'importo per la realizzazione della Fornitura e Istallazione di Apparati Attivi e Passivi per la realizzazione del
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici di cui all’art. 1 e di €. 31.070,41
(Trentunomilasettanta/41), IVA inclusa .
Si evidenzia che in sede di offerta il sevizio di Monitoraggio e della gestione della rete non puo superare il 10%
dell’offerta delle forniture mentre i Piccoli adattamenti edilizi necessari per l'istallazione della fornitura non possono
superare il 20% del valore totale delle forniture.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera del bene dovra essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto/ordine con I'affidatario, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento Ml.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa
Anna Filomena De Simone.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Anna Filomena De Simone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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